CIRCULAR N°2

Licitacion Publica Internacional N° 1/17

“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV -
ETAPA I-B”

APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO SALADO Y
EJECUCION DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL TRAMO IV-1-B DEL
PMICRS

A continuacion se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes, en las que se
solicitan aclaraciones que se detallan a continuacion:

Consulta 1:

“El punto 2.4.a. Experiencia especifica en construccion y Gestion de contratos — Dos contrato
de Movimiento de suelos, que pueden ser Dragados y/o Excavacion terrestre y/o
terraplenamiento con un monto superior de $ 800.000.000

SE PUEDE CUMPLIR EL REQUISITO CONUNA OBRAVIAL QUE TENGA DENTRO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS EXCAVACIONES Y TERRAPLENES?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, efectivamente puede acreditarse el requisito con una obra vial que tenga dentro de los
trabajos realizados excavaciones y terraplenes, siempre y cuando el movimiento de suelo de
dicha obra vial sea de similar magnitud al requerido para esta tarea.

Se aclara que las obras presentadas deben acreditar, principalmente la gestion de un contrato
con un monto no menor al requerido en el 2.4 a) y que el volumen de movimiento de suelos
ejecutado en dicha obra, sea similar a los requeridos luego en el punto 2.4 b), ya que en este
punto se requiere fundamentalmente, “experiencia especifica en construccién y gestion de
contratos”.

Consulta 2:

“Segun nuestro entendimiento sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratante ha
terminado todos los trabajos previos al disefio del proyecto y el Contratista solamente necesita
realizar el disefio de los proyectos. Favor de indicar si nuestro entendimiento es correcto”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, es correcta. La contratista debera desarrollar en el transcurso de la obra, la ingenieria
complementaria y de detalle para perfeccionar y optimizar el proyecto existente. Esta se
encuentra explicada en detalle en el punto “6.b) INGENIERIA DE DETALLE,
COMPLEMENTARIA, Y PLANOS SEGUN OBRA” de las ETP.

Consulta 3:
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“Favor proporcionar los datos de las condiciones naturales del area del proyecto, incluyendo los
datos climaticos, temperatura, precipitacion, humedad y viento, etc”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Todos los datos con los que se cuenta estan disponibles en:
http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/hidraulica/informacion/EIAS_RioSalado_TramolV-1B.pdf

Consulta 4:

“Favor de proporcionar los datos de las condiciones hidrolégicas en el area donde se ubica el
proyecto, incluyendo el caudal, el nivel de agua y los datos de inundacion.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Cada firma debera obtener dicha informacién a través de los entes especializados en imagenes
satelitales y/o las fuentes que considere pertinentes para realizar el Proyecto Ejecutivo y detalle
de las obras.

Consulta 5:

“Favor de proporcionar los datos geologicos en el area donde se ubica el proyecto.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si bien se ratifica, que “El Proyecto de Ingenieria Complementaria, a realizar por la empresa
Contratista comprende los estudios geotécnicos seguin esta indicado en el punto 6.1.1 de las
ETP”, se adjunta ANEXO GEOTECNIA (PLIEG-2017-04914179-GDEBA-UCEPOMIY SPGP)

realizados entre las prog 285.518 y 223.918, en oportunidad de construccién de la Etapa IlI,
Sector lI.

Consulta 6:
“Favor de proporcionar los datos de los levantamientos topograficos e hidrograficos en el area
donde se ubica el proyecto en formato de AutoCAD, también proporcionar los datos del

levantamiento topografico de zonas a rellenar definidas por el Contratante en formato de Auto
CAD.”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

La Empresa adjudicataria debera realizar un relevamiento topobatimétrico previo al inicio de los
trabajos, tal como se especifica en el punto 6.b.1 de ETP. Esto incluye, tanto el cauce del rio,
zonas a canalizar y zonas de depdsito.

Consulta 7:
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“Favor de especificar las zonas a rellenar que se decidan por el Contratante si se pueden tomar
como sitios de depdsitos para los suelos excavados con excavadora y suelos excavados por
dragado.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Efectivamente, las zonas a rellenar seran los sitios de depdsito de los materiales resultantes de
los trabajos de excavacion y dragado. Las zonas a rellenar en los planos del pliego licitatorio,
son zonas tentativas, debiéndose realizar la Ingenieria de Detalle de los mismos para la
ubicacion definitiva. Estos seran aprobados por esta reparticion, previo a la construccion de los
mismos.

Consulta 8:

“Favor de proporcionar la ubicacion del area del proyecto y el plano de distribucion de las
infraestructuras existentes incluyendo los lineamientos de las tuberias e instalaciones de
drenaje.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tanto el &rea de proyecto como la infraestructura existente se encuentran en los planos del
Pliego licitatorio.

Consulta 9:

“Favor especificar la cota de coronacion de disefio para las zonas a rellenar que se decidan por
el Contratante.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

En la documentacion gréfica que forma parte del presente Pliego (Ver planos) se ha hecho una
eleccion preliminar de zonas de posible relleno y se ha identificado aquellos lugares de dep6sito
en los que deben conformar los recintos con las dimensiones y cotas a las que deberan rellenarse
los terrenos que se utilizaran como depdsito.

Dicha disposicion es de caracter preliminar y tentativa, y su adopcion definitiva resultara del
acuerdo a alcanzar entre las partes involucradas a tal efecto.

Consulta 10:

“De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas 12.2- Trabajos Previos a La
ejecucion de los terraplenes de contencidn debera estar descrita en la Metodologia de
ejecuciony debera garantizar la estabilidad, resistenciay consistencia de los suelos colocados
en el cuerpo del terraplén. Favor de mandar las especificaciones técnicas de los materiales a ser
utilizados para la construccion de los terraplenes. Y proporcionar los planos de disefio
correspondientes.”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:
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Las caracteristicas de los terraplenes de contencion deberan ser descriptas en la metodologia a
presentar por la empresa. Los materiales para realizar estas obras es el resultante de la
excavacion y dragado. La estabilidad, resistencia, etc. deberd ser garantizada mediante el
desarrollo de la ingenieria de detalle.

Consulta 11:

“De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas 12.6- Elementos Extrafios En
el caso de aparicion de elementos extrafios que debido a su peso o tamafio resulten imposibles
de ser extraidos mediante el equipo de dragado, el Contratista deberé arbitrar los medios a los
efectos de su remocidn. A tal fin, el Contratista deber& contemplar la necesidad de uso eventual
de un pontdn equipado con graay grampa de suficiente potencia para cumplir con esta tarea.
El costo de esta actividad, si correspondiere en funcién del andlisis oportuno, se debera
reconocer el pago que corresponda con el item suma provisional. El uso de dicho equipo no
significara ningun adicional de obra. Sirvase de indicar si se ocurra esta situacién mencionada
arriba, el Contratista si puede reclamar por compensacion de plazos.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

En caso de tratarse un caso especial, la posibilidad de una compensacion de plazos sera
consensuada con la inspeccion.

Consulta 12:

“De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas 12.8- Tareas de terminacion en
los recintos Tanto el coronamiento de los terraplenes de contencién como la superficie del
relleno refulado tendran una cota mayor a la prevista como definitiva para el relleno del
recinto. Este excedente de altura sera para compensar descensos en el periodo de
consolidacion.

Una vez finalizadas las tareas de refulado y decantacion, y como parte de las tareas
correspondientes al item “Depdésito de suelos excavados™ se debera conformar el talud de los
bordes del relleno con una pendiente de 1 envertical y 10 en horizontal. Para ello se utilizara
suelos provenientes del excedente de suelo de sobre relleno. Esta etapa de terminacion en cada
recinto serad hecha cuando la Inspeccion advierta que no se producen asentamientos en el
relleno. Una vez finalizado el periodo de asentamiento de los rellenos, los terraplenes de
contencion deberan ser nivelados enrasandose con el relleno refulado. Sirvase de indicar
cuénto es la altura para el asentamiento y cual es el periodo de esto?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El asentamiento del recinto dependera para cada caso de las condiciones de los suelos utilizados
para relleno y del método de excavacion a utilizar, Las caracteristicas de los suelos seréan los que
resulten de los estudios geotécnicos que se efectlen y las cantidades a utilizar. En cuanto se
advierta que no exista asentamiento del recinto, se autorizara a comenzar las tareas de
terminacion de la superficie de los recintos en un todo de acuerdo a las especificaciones.

Consulta 13:
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“Favor de indicar si los campamentos del Contratista y las instalaciones temporales son
proporcionados por el Contratante.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El montaje e instalacion de los obradores, oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como
para la Supervision, serdn por cuenta de la Contratista, tal lo establece el Articulo 7° de las ETP
(Item N°7).

Consulta 14:

“Favor de indicar si se les proporcionara punto de acceso de agua y de electricidad? Y
especificar si el Contratante se encarga de las licencias correspondientes?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Serq por cuenta del Contratista todas las tramitaciones y obras necesarias, ante distintos
organismos publicos y privados, para la provision de agua, cloacas y electricidad para los
obradores, como asi también para poder acceder a la informacion necesaria correspondiente a
las interferencias y servicios publicos.

Consulta 15:

“De acuerdo con el Contrato Dragado y Refulado Fidic 2006, la ejecucion de dragado no tiene
Periodo de defectos de responsabilidad. Por lo tanto, este Proyecto no lo tiene tampoco.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

No es correcto. Este proyecto tiene un periodo para la notificacion de defectos, conforme a la
seccion IX. Condiciones Especiales de Contrato-Parte A: Datos del Contrato-Subclausula
1.1.3.7, en donde deberén realizarse la notificacion de los defectos pertinentes, y la Contratista
debera terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra, y debera realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o
dafios, conforme notifique el contratante.

Consulta 16:

“Solicitamos la documentacion grafica y técnica para las tareas que se deben realizar en los
Balnearios Roque Pérez y Villanueva (Pdo. Gral. Paz) contempladas en las subetapas B1y B4
respectivamente por favor, permitiendo de esta forma lograr un correcto estudio de las obras.

Las tareas son:

- Relleno para las Instalaciones del SUM
- Acceso y Pavimentacion

- Instalaciones Balneario SUM

- lluminacién Balneario SUM

- Forestacion”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
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Se adjunta la documentacion presentada por los municipios interesados. Asimismo, la Empresa
Contratista debera realizar la propuesta del proyecto ejecutivo y de detalle de las mismas,
incluyendo memorias descriptivas y de calculo, y determinando montos de obra, detalles
constructivos, volimenes, cantidades, etc., y presentarlas en la DPOH para ser validado por la
reparticion, en base al anteproyecto preliminar descripto en las ETP y los planos entregados por
el Municipio en formato PDF adjuntos como ANEXO A (PLIEG-2017-04894215-
GDEBADEDPOHMIYSPGP) y B (PLIEG-2017-04894379-GDEBA-DEDPOHMIY SPGP).

Consulta 17:

“Solicito mediante el presente copia de la informacion disponible en el organismo relativa a los
proyectos de Balneario Roque Pérez y Balneario Villanueva referidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitacion de referencia.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.
Consulta 18:

“Seccion Il — Datos de Licitacion
IAL 18.1. El periodo de validez de la oferta sera de 120 dias.

Solicitamos cordialmente aclarar si es suficiente una declaracion de Mantenimiento de la Oferta
de acuerdo al formato establecido en la Pag. 85 de la seccién IV — Formularios de Licitacion o
se debera presentar una Garantia a primer requerimiento de Mantenimiento de la oferta. En caso
de que sea esta Ultima opcion, indicar el % a cubrir.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El Licitante deberd presentar una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta conforme lo
establecido en la disposicion IAL 19.1 de la Seccion Il. Datos de la Licitacion.

Consulta 19:

“Seccion VIl — Condiciones Generales del Contrato

En el punto 14.2 de la seccion indicada, se establece que el contratante “hara un pago, en forma
de préstamo sin intereses...”. Luego en la Seccion IX Condiciones Especiales del Contrato -
Total del Pago anticipado, reza: “El anticipo se hara en un pago, en pesos, y sera equivalente al
5% del monto contractual aceptado. Dicho anticipo se pagara al Contratista previa presentacion
de una Garantia Bancaria.”

a) Es posible sustituir la Garantia a Primer requerimiento (Seccion X -Formularios del Contrato
- Pag. 140) por una poliza de caucién para anticipo financiero emitida por una aseguradora
de primera linea?

b) ElI tiempo transcurrido entre la fecha de presentacion de las ofertas, el andlisis
correspondiente al proceso de adjudicacion, la firma del contrato y el efectivo pago del
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Anticipo Financiero suele ser lo suficientemente extenso como para afectar el poder
adquisitivo del mismo. Siendo ajena la Contratista al segmento de tiempo antes descripto,
solicitamos cordialmente se revea la decision de no actualizar el Anticipo Financiero a los
efectos de no desvirtuar su esencia.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera estarse a lo establecido en la Subclausula 14.2 de la Seccion 1X. Condiciones Especiales
del Contrato.

Consulta 20:

“Seccion 111 Criterios de Evaluacion y Calificacion.

En los puntos 2.4 Experiencia; se menciona Experiencia en Contratos de Construccion, como
contratista principal, miembro de una asociacién temporal o contratista administrador.
Solicitamos cordialmente defina el término contratista administrador.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Un contratista administrador es una firma que ejerce la funcion de administracion del contrato
como lo haria un contratista “general”’. Normalmente no ejecuta directamente las obras de
construccion relacionadas con el contrato, sino que dirige el trabajo de otros (sub)contratistas, y
asume la plena responsabilidad y los riesgos relativos al precio, la calidad, y la ejecucion del
contrato de obras dentro de los plazos predeterminados.

Consulta 21:

“Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

En el punto 6. EQUIPOS, establece que el equipamiento nominado podra ser nuevo o usado,
debiendo aportar la documentacién respaldatoria que dé cuenta de encontrarse en legal forma
con derecho a uso.

a) Entendemos que los equipos a utilizar, tanto terrestres como fluviales, a los efectos de que se
encuadren en legal forma y se encuentren habilitados para ser transportados por territorio
nacional y ser usados en el mismo deberén, entre otras cosas, estar nacionalizados en la
Republica Argentina. ¢Es correcta la interpretacion?

b) El cuadro detallado en las Pag. 52 y 53 del punto 6 “TIPO DE EQUIPO Y
CARACTERISTICAS MINIMAS SOICITADAS” detalla el listado de equipos y sus
caracteristicas técnicas minimas a cumplir por el oferente a efectos de considerar admisible
su oferta. Asi mismo, el formulario EQU de la seccién IV — Formularios de la Licitacion
solicita explicitamente el nombre del fabricante, capacidad, afio de fabricacién y modelo y
potencia nominal. A los efectos de evitar todo tipo de arbitrariedades, entendemos que las
caracteristicas técnicas indicadas en el formulario deberan ser verificadas mediante
certificaciones del fabricante original de los equipos. ¢Es correcta la interpretacion?

¢) Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos fluviales consultamos cordialmente
si es necesario contar con las certificaciones de casco emitidos por organismos
competentes.”
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Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se aclara que debera cumplimentarse el requerimiento establecido en la documentacién dentro
de las Seccion Il Criterios de Elegibilidad y Calificacion, punto 6) Equipos. En todos los casos
cada oferente debera informar a través del formulario EQU, para cada equipo, una serie de datos
a completar e informar sobre compromisos actuales del mismo. Se destaca que cualquier
certificacion de datos de los equipos la debe brindar el Fabricante del equipo. Este formulario
deber& completarse por cada lote cotizado.

En cuanto a las autorizaciones, certificaciones, matriculas, para la circulacion y/o uso dentro de
la zona de obras, la Contratista debera cumplimentar para cualquier equipo, con las normativa
establecida por los organismos competentes.

Consulta 22:

“Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

4.11 Suficiencia del Monto contractual aceptado; “Salvo indicacion en contrario en el Contrato,
el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del
Contrato y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y
reparar cualquier defecto.” 4.13 Servidumbres de Paso e instalaciones; 4.15 Rutas de Acceso.

Habiendo recorrido la zona de obras, es evidente el anegamiento actual de los terrenos y el
dificil acceso a la zona de obras con el Rio Salado fuera de su cauce. Las zonas inundadas
impiden identificar; caminos existentes, potenciales servicios pertenecientes a los propietarios,
zonas productivas, interferencias, etc., como asi también imaginar y cuantificar la ubicacion de
un obrador de la envergadura que una obra de esta naturaleza necesita. Consultamos
cordialmente la posibilidad de incorporar un item adicional a la Lista de Cantidades expresada
en la Seccion IV Formularios de Licitacion para las tareas extraordinarias necesarias para
trabajar bajo las condiciones descriptas o bien se deberan las mismas considerar en el itemizado
existente?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

No es posible incorporar un item adicional en la lista de cantidades, dicha condicion debera ser
tenida en cuenta en la oferta al momento de la cotizacion.

Consulta 23:

“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
Punto 6. LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA REALIZACION DE ACERDOS
VOLUNTARIOS.

a) Solicitamos cordialmente aclarar si el Acta de Conformidad en la cual el propietario,
entre otras cosas, acepta las condiciones en la cuales ha quedado su propiedad, es
condicién para la recepcion de las obras por parte de esa Reparticion.

b) Solicitamos cordialmente si la necesidad de colocar una capa de tierra negra de
20/30cm en la finalizacion de los recintos es una condicion contractual a ser
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considerada en el precio ofertado o sera producto de una negociacion con cada uno de
los propietarios.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

a) Efectivamente el Acta de conformidad es condicion necesaria para la recepcion de la obra, de
conformidad con el Inciso 4 “Medicion y Forma de Pago” del Articulo N°2 “Conformacién del
terreno y Deposito de Suelos Excavados” (item N°2), que establece entre otras condiciones que
para el pago del 70 % restante de cada recinto, es necesario contar con un Acta de Conformidad
del propietario.

b) Si, de acuerdo a la Ingenieria de Detalle y el estudio agrondmico, de cada uno de los recintos
a realizar en la obra, se determinara el destape de suelo vegetal a ubicar sobre los mismos,
previa aprobacion de la Inspeccion. El oferente, debera considerar los costos de dicha tarea
dentro de su oferta.

Consulta 24:

“Respecto del item 8 del Lote B1 (Mejoramiento del Balneario Roque Pérez), se solicita mas
informacion del alcance del mismo para poder cotizar, como ser:

- ubicacion del balneario y proyecto del mismo;

- cota o altura de relleno para fundacion de SUM (item 8a);

- definicion de la traza del camino de acceso y sector costanero, longitud, ancho y ubicacion.
Asimismo, se indica que dicho camino debe ser fresado y repavimentado, no encontrandose
caminos pavimentados en la zona (item 8b);

- tipologia y cantidad de luminarias a proveer (item 8d);

- tipologia y cantidad de especies arbdreas a proveer (item 8e).”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.
Consulta 25:

“Respecto del ftem 8 del Lote B4 (Mejoramiento del Balneario Villanueva), se solicita mas
informacion del alcance del mismo para poder cotizar, como ser:

- ubicacion del balneario y proyecto del mismo;

- tipologia y dimensiones de la proteccion de costa Rio Salado (item 8a)

- definicion de la traza del camino de acceso y sector costanero, longitud, ancho y ubicacién
(item 8b);

- tipologia y cantidad de luminarias a proveer (item 8d);

- tipologia y cantidad de especies arbéreas a proveer (item 8e).”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.

Consulta 26:
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“Respecto del DEA, Seccion IV, FIN 3.1, se hace referencia a un subfactor 3.2.1. de la Seccion
I11. No se encontro dicho subfactor en la Seccion 111.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se aclara que la referencia corresponde al subfactor 2.3.1. de la Seccion I11.

Consulta 27:

“En el DEA, Seccion IX, clausula 17.6), se establece que la responsabilidad maxima del

Contratista ante el Contratante llega al monto total del contrato. Entendemos que considerar el
total del monto es excesivo, solicitamos rever o confirmar ese limite.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Deberé estarse a lo establecido en la Subclausula 17.6 de la Seccion IX. Condiciones Especiales
del Contrato.

Consulta 28:

“En el DEA, 1AL44, se indica que no deben presentarse andlisis de precios en la oferta. Se
solicita confirmar que no sera necesario este detalle en la oferta econémica.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Conforme a lo expresado en la IAL 44, solo deberd el Licitante seleccionado presentar los
analisis de precios de los ftems que conforman la lista de cantidades, que justifican los precios

de su oferta. No obstante, el Contratante podra solicitarlos de considerarlo pertinente para el
analisis de las ofertas.

Consulta 29:

“En el DEA, Seccion 3, punto 5, se solicita nominar un especialista social.

Se solicita aclarar qué tipo de formacién profesional se requiere para esa posicion. A su vez, en
caso de ofertar por 4 lotes, se consulta si es necesario proponer un listado de profesionales
diferente para cada lote.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El especialista social deberd tener titulo universitario y matricula que lo habilite. Ademas, se
debera proponer un listado de profesionales diferentes para cada lote.

Consulta 30:

“En el documento Solicitud de Ofertas — Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion —
2.4b) Experiencia especifica en actividades claves se establece que el oferente debera tener
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experiencia como contratista principal, miembro de una asociacion temporal o contratista
administrador.

Puesto que la experiencia en gestion de contratos ya ha sido citada en el punto anterior 2.4a)
Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos, y siendo que el administrador NO
es el contratista constructor ¢Puede éste acreditar esos antecedentes como antecedentes
técnicos? Es decir, ¢Es correcto interpretar que en este punto (2.4b) el oferente efectivamente
deberd haber ejecutado los volimenes requeridos como constructor y NO podra citar
antecedentes como administrador de contratos?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, el Contratista Administrador de una Unidn Transitoria de Empresas podra acreditar estos
antecedentes técnicos.

Consulta 31:

“En funcién de la experiencia recogida en la ejecucion de los tramos anteriores y de la dificultad
real de establecer la ubicacién de los recintos de refulado o lugares de descarga, ya que los
mismos quedan sujetos al arbitrio de los diferentes propietarios, consultamos: ¢Esta
contemplado alterar la natural secuencia de ejecucion de los trabajos y los tiempos adicionales
que implica la falta de disponibilidad de sectores proximos para volcar ya sea el refulado o el
producto de la excavacion?”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

No, en virtud que los tramites de Ingenieria de Detalle de la obra est4 a cargo de la Contratista y
teniendo en cuenta que la documentacion que forma parte del presente pliego, la secuencia de
la ejecucion de los trabajos y los tiempos de estos, se encuentran contemplados en el plazo de la
obra.

Consulta 32:

“A raiz de la visita a obra realizada, surgen dudas acerca delalcance de los trabajos a realizar en
el mejoramiento del balneario de Roque Pérez. Se consulta si pueden brindarse mayores detalles
sobre las obras (plano de implantacion, planos de detalles, esquemas, perfiles, especificaciones
técnicas) asi como definir si sera necesario conformar un camino costero tal cual se establece en
el Articulo 18 y en la Memoria Descriptiva, teniendo en cuenta que el mismo no cuenta con un
subitem en la planilla de cotizacién y deberéa ser prorrateado en los demas items.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.

Consulta 33:

“Dado que en la zona, al igual que ocurria en tramos anteriores, existen suelos duros y

cementados o consolidados, se consulta hasta que ndmero de golpes (N en el ensayo SPT) se
considerara que los mismos son suelos dragables para las dragas de 1.400 HP especificadas?”
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Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Respecto a este punto se entiende que la potencia del cortador consignado para una draga de
1400 hp como potencia total es mayor a la indicada, rondando los 155 a 160 HP.

Consulta 34:

“Como consecuencia de la visita realizada a obra, no queda claro cuéles serian los trabajos a
realizar en el mejoramiento del balneario de Villanueva, y el alcance de los mismos. Se consulta
si pueden brindarse mayores detalles sobre las obras (plano de implantacion, planos de detalles,
esquemas, perfiles, especificaciones técnicas, zonas a rellenar) asi como definir la longitud y
tipo de proteccién a utilizar en la obra de margen.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.

Consulta 35:

“El Pliego establece que: El Licitante debera demostrar que cuenta (para cada lote) con los
siguientes equipos minimos: dos dragas de 1400 HP; dos equipos de apoyo para el dragado
(mulitas, retroexcavadoras, y lanchas); diez excavadoras de 230 HP; tres motoniveladoras de
160 HP; tres palas cargadoras de 175 HP; tres topadoras de 200 HP; veinte camiones de 420
HP; y dos equipos mdviles para abastecimiento de combustible y lubricante.

El Licitante deberd nominar los equipos que afectara a la ejecucion de la obra, incluyendo un
compromiso de gue dicho equipamiento estara disponible para utilizar, antes de los ochenta y
cuatro (84) dias posteriores a la fecha de inicio (prevista entre enero y marzo de 2018).

El equipamiento podra ser nuevo o usado, debiendo el Licitante aportar con la oferta toda la
documentacion respaldatoria del mismo, que dé cuenta de encontrarse en legal forma y con
derecho a su uso, no siendo necesario tener que ostentar su propiedad.

Ahora al respecto se consulta lo siguiente: El pliego establece entonces, que los Licitantes deben
acreditar la disponibilidad del equipamiento propuesto, para ser utilizado desde el inicio de las
obras, y que el mismo puede ser propio (acreditando titularidad), alquilado (presentando
contrato de alquiler), o a adquirir (presentando facturas proformas).

En este sentido, es necesario diferenciar las dragas del resto de los equipos de construccion
referidos, por el hecho de que dichas dragas de gran potencia y bajo calado, son equipos
(embarcaciones) con tecnologia no desarrollada en el pais, y que su fabricacion demanda un afio
y que, por su alistamiento, transporte e ingreso al pais, se demoran seis meses mas.

Por dichos motivos, entendemos que las dragas que se deben nominar para utilizar desde el
inicio de las obras, deben ser propias o contar con un contrato de alquiler irrevocable y en legal
forma, con las caracteristicas y potencias certificadas por el fabricante, impidiendo que sean
acreditarlas mediante la presentacion de facturas proforma, porque como se dijo anteriormente,
de esa forma no queda garantizada su disponibilidad, en el plazo establecido.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
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Se informa que debera cumplimentar el requerimiento establecido en la documentacion dentro
de la seccion 11 Criterios de elegibilidad y calificacion, punto 6) Equipos.

En todos los casos cada oferente debera informar a través del Formulario EQU para cada equipo
una serie de datos a completar e informar sobre compromisos actuales del mismo. Este
Formulario debera completarse por cada lote cotizado.

Consulta 36:

“En la Seccion Il1. Criterios de evaluacion y calificacion — 6. Equipos, se indica que:

El Licitante debera demostrar que cuenta (para cada lote) con los siguientes equipos minimos
necesarios para ejecutar la obra.

N° Tipo de equipo y caracteristicas minimos NUmero minimo
Solicitadas exigido
1 Draga de 1400 HP 2
2 Equipo apoyo Dragado (mulas autoprop., cafierias 2

metéalicas, 2 retroexcavadoras, 2 lanchas a motor)

Excavadoras de 230 HP de 1,8 m3 de Balde

Camiones Volcadores Tipo 6x4 de 420 HP

Motoniveladoras 160 HP

Topadores 200 HP

Palas cargadoras 175 HP

O | o o B W
pof @ wf wf N5

Equipo mdvil de abastecimiento de combust. y lubric.

El Licitante deberd nominar al momento de ofertar el equipamiento que en particular afectara a
la contratacion, incluyendo confirmacién de que dicho equipamiento estaria disponible para
comenzar su utilizacion en las Obras en los 84 dias posteriores a la fecha de inicio (prevista
entre enero y marzo de 2018). Dicho equipamiento podra ser nuevo o usado, debiendo aportar
la documentacion respaldatoria que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su
uso, no siendo necesario el ostentar su propiedad.

Teniendo en cuenta que cada Oferente debera “aportar la documentacion respaldatoria que dé
cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a uso al momento de realizar la oferta”, para
cumplimentar  dicho requisito, resulta indispensable que los equipos propuestos,
fundamentalmente para realizar los trabajos de dragado, se encuentren nacionalizados vy
matriculados al momento de ofertar, todo ello en cumplimiento de las leyes nacionales de
navegacion. Se debe tener presente que existen, en el Pais, varias empresas argentinas que
poseen dragas con matricula nacional, operadas por personal técnico y de marineria argentinos,
Unica forma de encontrarse “en legal forma con derecho al uso al momento de realizar la
oferta”. Estas empresas nacionales cuentan con tecnologia y equipos necesarios disponibles en
el Pais, respetando las normas legales vigentes, motivo por el cual, entendemos, no se deberia
aceptar ofertas que no cumplan con dicho requisito al momento de cotizar. Es decir que, no
resulta procedente para la presente obra recurrir a la aplicacién de excepciones a la Ley de
Cabotaje, por cuanto existen empresas nacionales con los recursos humanos, técnicos y
equipamientos necesarios para materializar los trabajos que se licitan.
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Resulta de vital importancia aplicar, para la ejecucion de la presente obra, los recursos humanos
nacionales que cuentan con los conocimientos, experiencias y capacidad de decision de sus
profesionales y técnicos. Es este Ultimo, un capital intangible que no se puede importar y que
debe formarse localmente dedicando muchos afios de esfuerzos. Recursos humanos que son la
base imprescindible para lograr el grado de autonomia nacional que la Argentina.

Por todo lo antes expuesto, teniendo en cuenta que la zona de obra se encuentra en emergencia
hidrica y que, por lo tanto, los trabajos, una vez licitados, deben ser iniciados a la mayor
brevedad de tiempo posible, resulta necesario garantizar la disponibilidad de las dragas dentro
de un plazo prudencial de 60 dias a partir de la firma del acta de inicio, para lo cual se debera
exigir que al menos una de las dos dragas a incorporar a la obra, se encuentre nacionalizada y la
otra despachada o con el compromiso formal de compra, al momento de realizar la oferta
indicando, ademés, la disponibilidad del personal nacional habilitado para operar y desarrollar
los trabajos de dragado.

Las demoras e imprevistos que se pueden presentar durante la incorporacion de equipos de
dragado provenientes del exterior, hace imposible que dichos oferentes puedan garantizar la
disponibilidad de esos equipos dentro de los plazos establecidos en el pliego. Motivo por el cual
surge la necesidad puesta de manifiesto en el parrafo anterior.

Si bien el llamado a licitacion internacional habilita el ingreso de empresas extranjeras que
deberan importar equipamiento especifico de dragado (dragas cortadoras de bajo calado),
teniendo en cuenta la necesidad e importancia del cumplimiento de plazos de ejecucion e inicio
de las obras ante la situacion de emergencia hidrica que afecta, fundamentalmente, a la Pcia. de
Buenos Aires que ha generado pérdidas millonarias para la produccion nacional y ha afectado el
normal desarrollo de todo tipo de actividad en extensas zonas de la provincia, incluidos cascos
urbanos, resulta necesario que el Ente que licita tome en cuenta, al momento de evaluar las
ofertas, los excesivos tiempos de rigor y formas que demandara la importacion vy
nacionalizacion de dragas de origen extranjero, motivo por el cual es que entendemos
imprescindible que el equipamiento minimo de dragado solicitado en pliego debe encontrarse
ingresado al territorio Argentino y matriculado, libre de compromisos contractuales para un
rapido inicio de tareas. Lo contrario seria lesivo a los intereses del erario publico y una vez
contratados imposible de remediar. Todo ello a su vez redundara en la sana y equitativa
competencia acorde a las leyes y reglamentos Nacionales que regulan y priorizan la mano de
obra e inversion local.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Se informa que deberd cumplimentar el requerimiento establecido en la documentacion dentro
de la seccion 111 Criterios de elegibilidad y calificacion, punto 6) Equipos.

En todos los casos cada oferente debera informar a través del Formulario EQU para cada equipo
una serie de datos a completar e informar sobre compromisos actuales del mismo. Este
Formulario debera completarse por cada lote cotizado.

Consulta 37:

“En la Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion — Punto 2.4. Experiencia, se
establecen los requisitos que deben cumplir los oferentes que han ejecutado obras similares
como contratista principal, miembro de una asociacion temporal, contratista administrador.
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Entendemos que para el caso de Asociacion Temporal (AT), el oferente que presente
antecedentes como Contratista Administrador, debera haber participado como socio mayoritario
en dicha AT y, ademas, demostrar su efectiva participacion en la ejecucion de las obras que
declara, detallando los equipos y personal de su pertenencia que fueron empleados para
concretar dichos trabajos.

Teniendo en cuenta la importancia que posee la concrecion de esta obra para la Pcia. de Bs. As.
y la necesidad de su inicio y terminacion dentro del plazo previsto en el Pliego, resulta
imprescindible que los oferentes demuestren fehacientemente haber ejecutado por si y no por
terceros, obras hidraulicas con la complejidad y magnitud como la que nos ocupa, situacion que
entendemos podrian no cumplir aquellos oferentes que se presentan con antecedentes de haber
sido Contratista Administrador.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se informa que debera cumplimentar el requerimiento establecido dentro de la Seccion IlI.
Criterios de elegibilidad y calificacion, punto 2.4) Experiencia (ver columnas de requisitos y
notas de pie de pagina nros 8y 10.

Consulta 38:

“En las Especificaciones Técnicas correspondientes al “item 8: Mejoramiento de Balneario
Villanueva (Pdo. Gral. Paz)” del Lote 4, se observan las siguientes anomalias:

1) En la lista de Cantidades del Tramo 4 — Etapa 1b — Sub Etapa B4, figura como item 8
“Proteccion de Costa”, el cual no posee especificacion técnica, mientras que en las E.P.T. se
define como item 8a: “Relleno para Instalacion de SUM”.

2) En la E.T.P. del item 8b: “Accesoy pavimentacion”, se hace referencia a la pavimentacion de
todo el sector costanero comprendido entre la Ruta Nacional N° 205 y la pasarela de
pescadores, circuito de ciclismo..., lo cual entendemos corresponde al Balneario de Roque
Perez y no al del Villanueva. Se deberia indicar que tipo de pavimento se debe construir y la
superficie del mismo.

3) En la E.T.P. del item 8c: “Instalaciones Balneario SUM”, se indica que el balneario pertenece
a la Municipalidad de Roque Perez, cuando deberia decir al Balneario Villanueva — Pdo. de
Gral. Paz.

4) No se indican cantidades para los item 8d: “lluminacion zona balneario” e Item 8e:
“Forestacion”. Tampoco se hace referencia si es necesario cotizar el tendido de una red eléctrica
hasta el lugar.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.

Consulta 39:
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“En las Especificaciones Técnicas correspondientes al item 8: Mejoramiento de Balneario
Roque Pérez correspondiente al Lote 1, se observan la falta de datos y especificaciones precisas
que detallan los trabajos a ejecutar para los sub items: 8a, 8b, 8c, 8d y 8e.

Teniendo en cuenta que la zona del Balneario, en la actualidad, se encuentra bajo el agua y, por
lo tanto, resulta imposible acceder al lugar, es imprescindible que las especificaciones técnicas
de los items que lo componen posean una mayor descripcion y detalle de los trabajos a ejecutar.
Por otra parte, resulta necesario se indiquen las cantidades de los distintos rubros, como asi
también planos con cierto grado de detalle para posibilitar una adecuada cotizacion de estos
ftems.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.
Consulta 40:

“1. En la Seccion X. Formularios del contrato - Anexo - Ajuste de Precios para Licitaciones
Publicas Internacionales, no estan definidas las ponderaciones de los coeficientes de
ponderacion aEM, aMO y aCL, los debe proponer el oferente de acuerdo a lo indicados en la
Seccion V. Formularios de Licitacién - Apéndice de la Oferta Formulario de datos de ajuste
Cuadro A. Moneda local, donde debe verificarse que

aEM +aMO +aCL =1

2. Los indicadores de precios correspondientes a: Factor de variacién de precios del componente
Equipos - Amortizacién de equipos, Factor de variacion de precios del componente Mano de
Obra y Factor de variacién de precios del componente Combustible y Lubricantes, son los
indicados en la Seccion IV. Formularios de Licitacion - Apéndice de la Oferta Formulario de
datos de ajuste Cuadro A. Moneda local.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si efectivamente, deben ser propuestos por los licitantes u oferentes en su propuesta.
Consulta 41:

“Dado que en el afio corriente se han licitado obras similares a la del presente llamado a
licitacion, como por ejemplo:

Licitacion Pdblica Internacional 1/17, Obra “Ampliacion de la Capacidad del Canal Santa Maria
— Rio Lujan”, convocada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos (Provincia de
Buenos Aires).

Licitacién Publica Nacional N° 01/2016, Obra: “AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL
RIO SALADO — TRAMO IV - ETAPA 1A - SUBTRAMO A1”, convocada por el Ministerio
de Interior, Obras Pdblicas y Vivienda, de la Nacion. Se adjunta dictamen de Adjudicacion
informado en via web.

Licitacion Publica Nacional N° 02/2016, Obra: “AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL
RIO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1A - SUBTRAMO A2”, convocada por el Ministerio
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de Interior, Obras Pdblicas y Vivienda, de la Nacion. Se adjunta dictamen de Adjudicacion
informado en via web.
Licitacion Publica Nacional N° 03/2016, Obra: “AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL
RIO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1A - SUBTRAMO A3”, convocada por el Ministerio
de Interior, Obras Publicas y Vivienda, de la Nacion. Se adjunta dictamen de Adjudicacion
informado en via web.

Y en todos los casos se debia comprometer a disponer dragas de similares caracteristicas a las
que se deben comprometer en el presente llamado, para el caso; una en el Canal Santa Maria y
dos por cada tramo del Salado.

Por ello, la consulta es: ¢las dragas comprometidas en sendos procesos pueden ser
comprometidas en el objeto de la presente licitacion?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

No se podrén presentar equipos que estén comprometidos en otras obras. No obstante ello, si
podran acreditar con la documentacion correspondiente, que un equipo comprometido en otra
obra, estara disponible en el plazo previsto de la presente obra.

Consulta 42:

“Segun lo detallado en la Seccién Il — Criterios de Evaluacion y Calificacion, especialmente en
los apartados 2.4.a), y 2.4.b), las Experiencias Especificas deberdn ser acreditadas en obras que
las empresas hayan actuado como “contratista principal, miembro de una asociacion temporal
o0 contratista administrador”. Interpretamos que nuestros antecedentes como subcontratistas no
seran tenidos en cuenta a los efectos de verificar nuestra experiencia.

¢ Es correcta nuestra interpretacion?”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

Efectivamente la experiencia como Empresa Subcontratista, no serad considerada.
Consulta 43:

“Segun lo detallado en la Seccion 11l — Criterios de Evaluacion y Calificacion, en el apartado
2.4.a), se exige para cada lote que el Oferente debera acreditar haber ejecutado como contratista
principal, miembro de una asociacion temporal o contratista administrador “Dos (2) contratos
de Movimiento de Suelos, que pueden ser de Dragado y/o Excavacion Terrestre y/o
Terraplenamiento, de un monto de 800.000.000 $ar cada uno”.

Interpretamos que para el caso de una obra que su objeto NO fue 100% movimientos de suelos
(por ejemplo la construccion de una carretera), el monto exigido (800.000.000 $ar) debera
acreditarse SOLAMENTE con los rubros referidos a excavaciones y/o terraplenes, y no con el
monto total del contrato.

¢ Es correcta nuestra interpretacion?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
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No, no es correcta su interpretacion. Puede acreditarse el requisito con una obra vial que tenga
dentro de los trabajos realizados excavaciones y terraplenes, siempre y cuando el movimiento de
suelo de dicha obra vial sea de similar magnitud al requerido para esta tarea. Se aclara que las
obras presentadas deben acreditar, principalmente la gestién de un contrato con un monto no
menor al requerido en el 2.4 a) y que el volumen de movimiento de suelos ejecutado en dicha
obra, sea similar a los requeridos luego en el punto 2.4 b), ya que en este punto se requiere
fundamentalmente, “experiencia especifica en construccion y gestion de contratos”.

Consulta 44:

“Segun lo detallado en la Seccion Il — Criterios de Evaluacion y Calificacion, en el apartado 6)
“Equipos”, se exige que para cada lote el Oferente comprometa Dos (2) Dragas de 1.400 hp de
potencia, entre otros equipos.

Dado que tanto el Ministerio de Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nacion, como asi
también vuestro Ministerio recientemente ha contratado obras de dragado en el mismo Rio
Salado y en el Rio Lujan, varias dragas ya se encuentran comprometidas por al menos dos afios.

Interpretamos que no se podran adjuntar compromisos de utilizacién de equipos para la presente
oferta ya comprometidos en contratos de ejecucion.

¢ Es correcta nuestra interpretacion?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, en todos los casos cada oferente debera informar a través del Formulario EQU para cada
equipo una serie de datos a completar e informar sobre compromisos actuales del mismo. Este
Formulario deberd completarse por cada lote cotizado.

Consulta 45:

“Segun lo detallado en la Seccion 11l — Criterios de Evaluacion y Calificacion, en el apartado
2.4.b), se exige para cada lote que el Oferente debera acreditar haber ejecutado como contratista
principal, miembro de una asociacion temporal o contratista administrador un contrato de
Excavacién por Dragado de por lo menos 1.500.000 m3 en 12 meses y otro de Excavacion
Terrestre de por lo menos 1.000.000 m3 en el mismo periodo.

Interpretamos que nuestro antecedente de excavacion terrestre de 800.000 m3 ejecutados en 5
meses no sera considerado como valido ya que no alcanza el valor minimo de 1.000.000 m3
ejecutados dentro de 12 meses indicados.

¢ Es correcta nuestra interpretacion?”
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Si, es correcta la interpretacion.

Consulta 46:
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“En SOLICITUD DE OFERTAS - Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion — 2.
Calificacion (p. 42):

Por razones de confidencialidad, solicitamos se dispense el requisito de presentar copias de los
contratos de aquellas obras ya finalizadas para las cuales se presente a copia del Acta de
Recepcion respectiva.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera estarse a lo dispuesto en el punto 2. i) de la Seccién Ill. Criterios de Evaluacion y
Calificacién — 2. Calificacion. Sin perjuicio de lo anterior, la documentacion podrd marcarse
como “CONFIDENCIAL” de conformidad con la clausula 20.2 de la Seccion I. Instrucciones a
los Licitantes.

Consulta 47:

“En SOLICITUD DE OFERTAS - Seccion IV. Formularios de la Licitacion — Formulario FIN
3.3. (p. 79):

Por razones de confidencialidad, consultamos si se considera aceptable presentar el detalle de
las 5 (cinco) lineas de crédito bancario mas importantes y englobar el resto bajo la
denominacién “Varios™

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Debera estarse a lo dispuesto en la Seccion 1V. Criterios de Evaluacion y Calificacion —
Formulario FIN 3.3: Recursos financieros. Sin perjuicio de lo anterior, la documentacion podra

marcarse como “CONFIDENCIAL” de conformidad con la clausula 20.2 de la Seccion I.
Instrucciones a los Licitantes.

Consulta 48:
“En el caso de que una empresa o0 conjunto de empresas decida cotizar para mas de un Lote,

¢ Qué documentacion debera presentarse para cada uno de los lotes cotizados ademas de la
correspondiente a Propuesta Técnica?”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Para cada lote deberda presenta toda la documentacion indicada en las especificaciones
correspondientes.

Consulta 49:

“Para el caso de una presentacion de un conjunto de empresas (UTE en formacion), ¢la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta debe ser una unica Declaracion con los nombres de
todos los participantes de la futura UTE o es necesario ademas presentar una Declaracion para
cada una de las empresas participantes?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
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Debera estarse a lo dispuesto en la disposicion 19.8. de la Seccion I. Instrucciones a los
Licitantes, del documento de Solicitud de Ofertas.

Consulta 50:

“Respecto al representante de una UTE en formacion y los requisitos mencionados en el Art. 15
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ¢Es posible nombrar mas de un representante
mediante instrumento publico para que actle en nombre de la UTE en formacion?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera estarse a lo establecido en la clausula AL 20.4 de la Seccién Il. Datos de la Licitacion.

Consulta 51:
“En el Art. 2 del PETP, pag. 17, se indica que el relleno se elevara como minimo 1.50 m sobre
el nivel del terreno. En la pag. 19 del mismo PETP, se indica que los terrenos rellenos deberan

tener la misma cota que los linderos. Finalmente, en el Art. 1, pAg 10 del PETP, se indica que el
relleno podréa conformarse hasta 1.50 m sobre el terreno adyacente.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Efectivamente, las zonas a rellenar serén los sitios de depdsito de los materiales resultantes de
los trabajos de excavacion y dragado. Las zonas a rellenar en los planos del pliego licitatorio,
son zonas tentativas, debiéndose realizar la Ingenieria de Detalle de los mismos para la
ubicacion definitiva. Estos seran aprobados por esta reparticion, previo a la construccion de los
mismos, respecto a la cota de los mismos debera tenerse en cuenta la linea de inundacién del
afio 2001.

Consulta 52:

“Reiteramos la necesidad de contar con mayor informacion para cotizar los trabajos de
Mejoramiento de Balnearios Roque Pérez y Villanueva.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Tener en cuenta respuesta a consulta N° 16.

Consulta 53:

“En el caso que los volimenes admisibles de los sectores a rellenar asi lo permitan y se logre el
acuerdo con los propietarios, ¢podria darse el caso de que los sectores a rellenar se ubiquen
todos de la misma margen del rio?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
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Si, las zonas a rellenar en los planos del pliego licitatorio, son zonas tentativas, debiéndose
realizar la Ingenieria de Detalle de los mismos para la ubicacion definitiva. Estos seran
aprobados por esta reparticion, previo a la construccion de los mismos.
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