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1 GESTION DE RESIDUOS DE EJECUCION DE OBRAS

1.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento para que se desarrolle una correcta gestion de los residuos durante |a ejecucién de las obras contratadas.

1.1.1 Definicion

Los obradores y sitios de obra pueden generar sus propios residuos y efluentes en términos de: residuos sélidos de caracter doméstico;
residuos de materiales de construccion y desechos de maquinarias; suelos contaminados; efluentes cloacales; efiuentes provenientes del
lavado de vehiculos y maquinas. Una mala disposicion de los mismos puede generar contaminaciéon de recursos superficiales y

subterraneos asi como también del suelo urbano.
1.2 ALCANCES ’
Toda area que sufra alteraciones‘durante 12 ejecucion de las obras

1.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas

1.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

1.4.1 Control de Residuos
Durante lodas ias etapas de la construccion, incluso tas suspensiones de tareas, hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista
mantendra el lugar de la obra y demds areas que utilice, en forma limpia y ordenada, tibre de cualquier acumulacion de residuos o
escombros. El Contratista eliminara todos ios residuos y desechos producidos en la obra, de cuaiquier clase que sean a excepcion de
suelos contaminados detectados luego de iniciadas las obras, y dispondra la recoleccion y eliminacion de dichos materiales y residuos. El
tratamiento de los residuos sélidos hasta su disposicién final debera respetar lo siguiente:

el almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo.
la recoleccidn y transporte
la eliminacion y disposicion final en lugares habilitados a tal fin.

Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosidn, faciles de lenar, vaciar y limpiar. E! lugar donde se
ubiquen los recipientes deber ser accesible, despejado y de facil limpieza. La recoleccxon se debe realizar por lo menos una vez al diay en

horario regular.

E! Contratista también mantendra sus rutas de transporte de cargas libres de suciedad, residuos y obstrucciones innecesarias que resuiten
de sus operaciones. Se adoptaran los cuidados debidos para evitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo derrame serd
inmediatamente eliminado, limpiandose el area,

La eliminacion de residuos y materiales excedentes debera realizarse fuera de la obra de construccion, en un todo de acuerdo con los
codigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminacion, y con todas las normas vigentes en materia de segundad
medio ambiente y las que rigen la sequridad e higiene del trabajo.

1411 Residuos sélidos domiciliarios
Se debe realizar su recoleccion sistematica o en su defecto su remisién a un centro de disposicidn final de Relleno Sanitario Autorizado.

1.4.1.2 Aguas servidas
Se debe realizar la conexion directa a la red cloacal donde ello sea posible, o utilizar bafios quimicos, los cuales se desinfectaran
periddicamente. )

1.4.1.3 Lavado de vehiculos, camiones y maquinas
Se debe realizar en lugares y/c con procedimientos tales gue las aguas de enjuague no contaminen los suelos o bien desaglen en cuerpos
receptores hidrices. .

1.4.1.4 Residuos Peligrosos ) )
Los residuos peligrosos generados por el contratista durante la ejecucién de las obras los debera eliminar, de acuerdo con !a legislacion
vigente.

Los residuos peligrosos encontrados durante la ejecucion de las obras deberan eliminarse de acuerdo con lo dispuesto en las condicione:
de contratacion y la legislacion vigente. No remover dichos residuos encontrados sin la autorizacion de la inspeccién de Obra.

1.4.1.5 Suelos Contaminados

Cuando exista presuncion de presencia de suelos contaminados, a los parametros indicados en las Especificaciones Técnicas se deber:
agregar un analisis de lixiviado del suelo (metales pesados, hidrocarburos totales) para su posterior caracterizacion.
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1416 Eliminacién de desechos
Respecto a la eliminacion de desechos {a Contratista debera;

Colocar fuera de la zona de Obra y utilizando un sistema autorizado, todos los escombros y desechos generados por 1a excavacion de

la Obra.
No enterrar desechos o materiales de desecho en la zona
No volcar materiales de desecho o materiales volatiles en cursos de agua o cloaca

No incinerar desperdicios

Evacuar los suelos y materiales contaminados segun normativa vigente.

1.4.2 Drenaje y tratamiento de agua
Se deben proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten de necesidad para mantener 13 zona y las excavaciones libres de
acumulaciones de liquidos. Dirigir los cursos de liquidos que surjan del bombeo hacia las dreas de retencién o de absorcién, segun se

requiera.

Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, dirigir todas las descargas de drenaje hacia el sistema
pluvial o cloacal.

Se deben proporcionar las instalaciones de tratamiento de agua necesarias para remover los solidos suspendidos y otros contaminantes
del agua antes de descargar en el Sistema pluvial o cloacal.

‘odas las descargas deberan ajustarse a normativa vigente.

Se deben proborcionar instalaciones temporarias separadas de tratamiento de agua para el desagote del tinel y para el drenaje de
excavaciones a cielo abierto.

Mantener las instalaciones de tratamiento de agua en buenas condiciones. Remover peridédicamente todos los sedimentos depositados
retirarios del lugar con la aprobacion del Ingeniero y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades competentes.

Proporcionar todos los accesos que resulten necesarios y colabarar con el Ingeniero para permitir los muestreos y pruebas de las
descargas que se produzcan en la zona.

1.4.3 Derrame de combustibles y iubricantes

Se deben extremar las precauciones para evitar derrames. Las cargas de combustible en las maquinas y equlpos se debe efectuar en
lugares predeterminados en zonas de los obradores.

Los equipos y maquinarias no deben presentar pérdidas de lubricantes, de existir estas se deben reparar inmediatamente.

1.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

1.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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2 - CONTROL DEL RUIDO

2.1 . OBJETIVO
Estabiscer un procedimiento que minimice el impacto sonoro durante la ejecucion de las obras contratadas.

2.2 ALCANCES
Toda area que sufra alteraciones durante la ejecucion de las obras

2.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratista

24 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

El contratista debera tomar las medidas necesarias para cumplir con la legistacion vigente sobre controi de ruidos y los requerimientos
las autoridades competentes. .

Se debera operar a través de rutas autorizadas para la circulacion de camiones, ajustandose a las reglamentaciones municipales vigentes.

Se debe dar cumplimiento de los requisitos mas estrictos que dispongan las ordenanzas vigentes para prevenir la contaminacion sonora,
por ejemplo:

Utilizacién de equipos de construccién de baja generacion de ruido.

Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.

Utilizacion de colocadores de pilotes por vibracién, y otras técnicas que produzcan menos ruido que los colocadores de pilotes por
impacto.

Programacién de las actividades que producen mas ruido para los periodos menos sensibles.

Programar las rutas del transito de camiones relacionado con la construccién por lugares alejados de las areas sensibles al ruido.
Reduccidn de velocidad de vehiculos afectados a la construccion.

2.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

2.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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3 CALIDAD DEL AIRE

3.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que minimice el impacto en (a calidad def aire durante Ia ejecucion de las obras contratadas.

311 Definicion
El principal impacto en la calidad del aire proviene de ia generacion de humos, polvos y olor_es, fundamentaimente producidos por las
emanaciones de los vehiculos y maquinarias, asi como de la manipulacién y transporte de materiales puiverulentos.

3.2 ALCANCES
Toda area que sufra alteraciones durante la ejecucidn de las obr;

33 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratista.

34 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

En todo lugar de irabajo en el que se efectuen operaciones y procesos que produzcan la contaminacion del ambiente con gases, vapores,
humos, niebla, polvos, fibras, aeroscles, y emanacién de cualquier tipo, liquidos o sélidos, el Contratista debe disponer de medidas de
precaucién y control destinadas a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles de circulacion que puedan afectar la salud de los
trabajadores y de los vecinos.

Se debe cumplir con las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad competente para minimizar las er iones
producidas por las tareas de construccion, por ejempio:

Reducir las emisiones de los equipos de construccion, apagando todo equipo que no esté siendo efectivamente utilizado.
Reducir las congestiones de transito relacionadas con la construccién.

Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construccion.

Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrégenc para los equipos de construccidn, si hubiera disponibles.

3.4.1 Control de polvo suelto, humo y barros

E! Contratista no emitira a la atmasfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en cantidades que configuren una infraccion
a las reglamentaciones establecidas por la autoridad competente. Se debe controlar las emisiones de los equipos segun los requerimientos
de las autoridades competentes.

Asimismo el Contratista proporcionara toda la mano de obra, equipos y elementos que se requieran, y tomara medidas eficaces para evitar
que su operacién produzca polvo o humo en cantidades que causen perjuicios a terceros y/o a los bienes materiales de AySA

S.A., vegetales cultivados o animales domésticos, u ocasionen molestias, segun las defina la Inspeccion de Obras. El Contratista sera
responsable por cualquier dafo producido por polve o humo originado en sus operaciones. No se permitira el uso de agua que produzca
barro en las calles, veredas o caminos como medio sustituto del barrido u otros sistemas de control del poivo.

£l Contratista sera responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia los caminos y areas de estacionamiento a través de los
vehiculos que ingresan y salen de la zona. La Inspeccién de Obras debera dar las indicaciones necesarias para proceder a ia limpieza de
las zonas afectadas. Si la inspeccidn de Obras considerara que el Contratista no removera o no podra remover el barro del caming, tomara
las medidas necesarias para que se proceda con la operacion de limpieza, siendo los costos a cargo del Contratista.

Contratista debera

Medir periddicamente la emisién de poivo a fin de asegurarse de que se encuentra dentro de los limites permitidos.

Proporcionar cobertores 0 humedecer los materiales y areas secas para evitar la dispersion de polvo y escombros.

Proporcionar los demas medios que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo especificado.

Cuando resulte necesario acudir a la aserradura o molido de hormigén, se podran utilizar sierras y moledoras de tipo humedo con
agua suficiente para prevenir la dispersién del polvo.

3.4.2 Control de olores

Ef Contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales y equipos que se requieran, y adoptara medidas eficaces en los lugares
con la frecuencia que sea necesaria, para evitar la descarga a la atmdsfera de olores molestos originados por su operacion.

Ei Contratista notificara a la Inspeccién de Obras durante la construccion, con una anticipacion minima de 48 horas, cuando se prevea la
construccién de obras que potencialmente puedan originar olores molestos.

343 Control del transporte

Los vehiculos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro de la obra y fuera de ia misma, deben cumplir con las disposiciones
legales vigentes respectivas a los vehiculos de transporte puablico.
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Cuando existan frentes de trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehiculos de transporte de personal, se permitira
adecuar camiones los cuales deberan:
« ' ser cubiertos.
« disponer de asientos fijos.
o tener escalera para ascenso y gescenso.
» previo al transporte de los trabajadores, ser acondicionados e higienizados.

Queda prohibido transportar en la caja simultaneamente trabajadores con materiales y equipos.

Se debe realizar un estricto mantenimiento preventivo y afinacion de los motores de las unidades afectadas a las obras a fin de lograr la
optimizacion de la combustién, asi como un control de los escapes de tal modo de disminuir las emisiones contaminantes

Se deben establecer rutas que minimicen el tiempo de transporte.

Las cajas de los camiones que se destinen al transporte de tierra u otro tipo de material, tal como arena, cemento., et¢., deben ser tapadas
por medio de lonas o cubiertas plasticas de forma tal que se impida la propagacién al ambiente durante su recorrido.
« Prever lugares de estacionamiento para la construccidn, a fin de minimizar interferencias con el transito.

« Minimizar la obstruccion de carriles para transito de paso.
« Proveer una persona para dirigir el transito, a fin de facilitar el paso de! transito y evitar los congestionamientos.
+ Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de transito vehicular fuera de!l horario pico.

3.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo il del presente Pliego.

3.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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4 EXCAVACIONES - TRANSPORTE - RELLENOS

4.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que minimice el impacto ambiental en la extraccién, acopio y transporte de suelos durante las excavaciones

4.1.1 Referencia
Especificaciones lécnhicas generales: provision de agua y desagles cloacales.

4.2 ALCANCES
Toda area que se vea afectada por excavaciones, rellenos o acumulacion de tierra durante la ejecucion de las obras.

4.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas

4.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

E! Contratista debera tomar las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades.
Debera suministrar en la obra los equipos de excavacion, movimiento, transporte y colocacion de materiales asegurando la ejecucion de
los objetivos de las excavaciones.

El contratista debe gestionar los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales para realizar depdsitos en la via publica. Duran
el desarrollo de los trabajos se debe verificar su vigencia y aicance.

Si la Autoridad correspondiente, en sus Normas para la Ejecucién de Trabajos en la Via Publica, fija criterios en cuanto a la contencién de
la tierra, y disposicion final de 1a misma, se exigira su cumplimiento como prioritario frente a cualquier otra aiternativa.

En el caso que la autoridad correspondiente lo permita, se aceptara durante la ejecucion de los trabajos depositar provisoriamente en la via
publica, et material proveniente del levantamiento de pavimentos, veredas y el suelo excavado.

Cuando no fuera posible efectuar los depdsitos en la via publica, se debera instrumentar |a locacion de terrenos y locales para depositarlos.

E| material sobrante de las excavaciones debe ser retirado al mismo ritmo que el de la ejecucién de las obras, de manera que en ning
momento se produzcan acumulaciones injustificadas.

4.4.1 Excavaciones

El Contratista debera remover cualquier material encontrado en la obra y/o cualquier obstruccidén encontrada que interfiera con la ejecucion
y finalizacion de ia obra. El terreno deberd estar limpio de vegetacion y deshechos y estos materiales se deberan remover del terreno
previo a comenzar las excavaciones.

Se debe depositar la tierra o material extraido de las excavaciones, que deban emplearse en posteriores rellenos, en los sitios mas
proximos sin ocasionar entorpecimientos al trafico, interrupciones al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni cualquier otra clase de
inconvenientes que pudiera evitarse y en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

Se debe realizar un correcto almacenamiento y proteccion de las tierras extraidas, a fin de evitar tas molestias derivadas de las voladuras
de tierra en las zonas de acopio, asi como de impedir que las aguas de lluvia se lleven parte de los suelos que luego serian utilizados para
relleno. .

La responsabilidad del Contratista incluye ademas:

Ei Contratista debera realizar una inspeccidn de los edificios existentes, arboles y plantas, tierras, vallados, postes de
servicios, cables, puentes y pavimentos, puntos de referencia y monumentos que podrian resultar afectados por los trabajos.

Proteger los edificios y las instalaciones de superficie que podrian resultar afectadas, de los dafios eventuales y
asentamientos que pudieran producirse durante la ejecucion de los trabajos y proceder, de ser necesario, a la reparacion de los mismos.

4.4.2 Movimiento de tierra

E! Contratista debera someter a la Inspeccién de Obras las rutas a utilizar para acceder a los puntos de descarga autorizados y los horarios
en que se realizaran dichas tareas. El Contratista debera utilizar para los camiones las rutas especificamente autorizadas.

El Contratista debera lievar un registro fechado de identificacion de todos los camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y
transportan materiales de la excavacion.
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El Contratista también mantendra sus rutas de transporte de cargas libres de suciedad, residuos y obstrucciones innecesarias que resulte:
de sus operaciones. Se adoptardn los cuidados debidos para evitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo derrame serz

inmediatamente eliminado, limpiandose el area.

La eliminacion de residuos y materiales excedentes debera realizarse fuera de la obra de construccion, en un todo de acuerdo con los
cadigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminacion, y con todas las normas vigentes en materia de seguridad,
medio ambiente y las que rigen la seguridad e higiene del trabajo.

4.4.3 Eliminacién del agua de las excavaciones, bombeo y drenajes

£l terreno deberé ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o asistida. E! escurrimiento de agua
superficial debera ser desviado de las excavaciones. El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones debera ser colectada, drenada

a sumideros y bombeada fuera de la excavacion.

E! agua y escombros se deberan disponer en una manera adecuada y sin causar ningun dafo a ias estructuras adyacentes. Ei agua no
debera ser drenada a estructuras existentes o a obras en construccion. Las aguas evacuadas no deberan afectar en ningun caso intereses

de terceros.

El Contratista debera hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de servicios publicas
que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalacion, mantenimiento y servicio.

444 Drenaje y tratamiento de agua

Proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten de necesidad para mantener la zona y las. excavaciones libres de
acumulaciones de liquidos. Dirigir los cursos de liquidos que surjan del bombeo hacia las areas de retencion o de absorcién, segun se
requiera. Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, dirigir todas las descargas de drenaje hacia el
sistema pluvial o cloacal.

Todas ias descargas deberan ajustarse a las normas que rigen las descargas pluviales o cloacales y a lo dispuesto por las autoridades y/o
concesionarias competentes.

Proporcionar todos los accesos que resulten necesarios y colaborar con la Inspeccién de Obras para permitir los muestreos y pruebas de
las descargas que se produzcan en la zona.

445 Suelos contaminados
Si el contratista encontrase en el sitio de |a obra, alguna materia, sustancia o suelo que sospeche que resultara peligroso para la salubridad
de personas, debe de cesar el trabajo en el area afectada,-acordonar la misma y notificar inmediatamente a 1a Inspeccion de Obras.

El Contratista no debera remover dicha materia, sustancia o suelo contaminado sin la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los suelos contaminados encontrados en el sitio de la obra deberan eliminarse de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones de
contratacion y la legislacién vigente. :

4.4.6 Materiales sobrantes de excavaciones y reilenos
El contratista sera responsable y tomara las medidas necesarias para proceder al traslado y descarga fuera de la zona de obra de todo el
material de excavaciones sobrantes.

Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspeccion de
Obras fijara los plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, el Contratista se hara pasible de |a aplicacién de una multa por
cada dia de atraso, conforme el Art. “Multas por incumplimiento de obligaciones del Contratista® de la Condiciones de Contratacion, sin
perjuicio del derecho de AySA S.A. de disponer del retiro de-dicho material por cuenta del Contratista.

Se debera mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obras y de las autoridades locales.

El Contratista debera someter a la Inspeccién de Obras {as rutas a utilizar para acceder a los puntos de descarga autorizados y 10s horarios
en que se realizaran dichas tareas. El Contratista debera utilizar para los camiones las rutas especificamente autorizadas

4.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

4.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

5.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que minimice Ios impactos sobre los desagiies publicos y domiciliarios que puedan ser afectados durante la
ejecucion de las obras contratadas. .

5.2 ALCANCES
Toda area que se vea afectada por la ejecucion de las obras.

5.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas.

54 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarias para mantener y proteger los desagues publicos y domiciliarios
completos de conformidad con la documentacion contractual.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desaguie de los albafiales u otras canalizaciones, el Contratista adoptara las
medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagies, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el Contratista interrumpa las instalaciones
cloacales existentes, debera transportarse el flujo cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con
condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de zanjas, ni su cobertura posterior con

relleno.

Todos los ambitos de trabajo dispondran de servicios sanitarios adecuados, en cantidad suficiente y proporcionales al numero de persor
que trabajen en elia, con las caracteristicas indicadas en la legislacién vigente.

Cuando los frentes de obra no resultaran fijos debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de
desinfectantes adecuados.

Los sanitarios deben tener las siguientes caracteristicas:

Caudal de agua suficiente.

Pisos lisos antideslizantes y con desagiies adecuados.

Paredes, techos y pisos de materiai de facil limpieza y desinfeccion.

Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las % partes de su altura.

liuminacion y ventilacién adecuadas. .

Limpieza diaria, desinfeccion periédica y restantes medidas que impidan la proliferacion de enfermedades infecto - contagiosas
transmisibles por contacto.

El Contratista establecera un piograma regular de recoleccion de todos los residuos sanitarios y organicos. Todos los residuos y desechos
de instalaciones sanitarias proporcionadas por el Contratista, o los residuos de material organico de cualquier otra fuente, relacionados con
las operaciones del Contratista seran eliminados fuera de la obra a satisfaccion de la Inspeccién de Obras y de acuerdo con todas las
normas y reglamentos en la materia. La eliminacion de todos dichos residuos correrd por cuenta del Contratista.

En la evacuacién y disposicion de desechos cloacales y aguas servidas debe evitarse:

la contaminacion del suelo.
la contaminacién de las fuentes de abastecimiento de agua.
el contacto directo con las excretas. .

La evacuacion de liquidos cloacales debe hacerse por medio de redes de coleccidn con sus correspondientes bocas de registro.

E! Contratista no podra hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA S.A. sin la debida autorizacion especifica y
expresa de AySA S.A. a través de la Inspeccion de Obras. Debera coordinar los trabajos a los efeclos de no provocal

inconvenientes en la prestacion de servicios. ‘

El Contratista deberd mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de trabajo. No se permitirdn represas hechas con
tierra en areas asfaltadas pavimentadas. Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que su uso no cree una situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas
represas se removeran del sitio una vez que no sean necesarias.

5.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo il del presente Pliego.

5.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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6 RECURSOS HIDRICOS

6.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que proteja el recurso hidrico, tanto subterraneo como superficial, durante la ejecucion de las obras.

6.2 ALCANCES
Toda area que se vea afectada por la ejecucion de las obras.

6.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas.

6.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los recursos hidricos contra la contaminacién y debera programar
sus operaciones de tal forma que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos. El control de la contaminacion de agua debera
consistir en la construccion de aquellas instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacién del
agua.

65.4.1 Recursos hidricos superficiales

Durante la ejecucién de las obras No se deben operar equipos de construccmn en los cursos de agua, salvo que no exista alternativa.

No se deben utilizar los lechos de los cauces de agua para obtener el material exportado para rellenos.

No se debe verter material de excavacién, material de desecho o escombros en los cursos de agua.

Todo el material debe ser almacenado y las areas de aprovisionamiento de combustible se deben ubicar en lugares alejados de los cursos

de agua

6.4.2 Recursos Hidricos Subterraneos
Cuando se deben desarrollar actividades de depresion de la napa freatica, durante las excavaciones, se debe realizar el monitoreo de los
niveles y la calidad del agua en la napa freatica durante el periodo de duracion de las obras, con el objeto de contar con informacion sobre

el comportamiento de los acuiferos frente a las actividades de extraccion de agua.
El agua proveniente de la depresion de napas debe ser conducida y canalizada hacia sumideros existentes en la zona, evitando

enlagunamientos y otro tipo de estancamiento previa autorizacion de la autoridad competente.

6.4.3 Agua para la Construccion )
Cuando no exista red de distribucion de AySA S.A., el agua de construccion sera por cuenta del Contratista y se considerara
incluida en los precios. En estos casos es responsabilidad del Contratista verificar que el agua sea apta para el uso al cua! se destine,
debiendo cumplir los requisitos fijados en cada caso. La Inspeccion de Obras podra ordenar la ejecucion de andiisis de las aguas a

emplear, los que seran efectuados por el Contratista a su cargo.

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, deberan retirarse completamente todas las conexiones y cafierias provisorias instaladas por
el Contratista y deberan efectuarse todas las reparaciones de manera que las zonas afectadas recuperen su forma original como minimo, a
satisfaccion de la Inspeccion de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.

6.4.4 Agua para consumo humano

Se entiende como agua para consumo humano |a que se utiliza para beber, higienizarse y preparar alimentos.

Debe ponerse a disposicion de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a ta sombra de facil acceso y alcance.

Se considerara agua apta para bebida la que cumpla con lo establecido en la Tabla “Especificaciones para agua de bebida", la cual se
encuentra en el texto de la Ley 19.587 Decreto 351/79 Capitulo 6, es decnr que debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua

potable por las autoridades competentes.
De no cumplimentar el agua la calificacion de apta para consumo humano, el Contratista serda responsable de adoptar las medidas

necesarias.
Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberd conservarse Unicamenté en depdsitos de agua

herméticos, cerrados y provistos de grifo.
Los depdsitos de agua deben ubicarse en cada uno de las frentes de obra con el objeto que los trabajadores puedan consumirla durante el

desarrollo de sus tareas.
El agua para uso industrial debe ser claramente identificada como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO".

6.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo Hl del presente Pliego.

6.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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SUELOS

T4 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que minimice el impacto sobre el recurso edafico durante la ejecucion de las obras contratadas.

7.2 ALCANCES
Toda area que se vea afectada por la ejecucion de fas obras.

7.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas.

7.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

7.41 Antes de la obra
Cuando exista presuncion de presencia de suelos contaminados, a los parametros indicados en las Especificaciones Técnicas se debera
agregar un analisis de lixiviado del suelo (metales pesados, hidrocarburos totales) para su posterior caracterizacion,

Dicha informacion se considerara unicamente como referencia adicional para el uso del contratista, pero de ninguna manpera implica una
toma de responsabilidad por parte de AySA S.A,, por errores o incoherencia entre la informacion y las condiciones encontradas
durante la obra. La responsabilidad Gltima en la obtencién de informacion sobre las condiciones del subsuelo radica en la contratista.

Antes de comenzar cualquier trabajo que pueda ocasionar erosién y / o sedimentacién, se deberan presentar a la inspeccion de Obras los

detalles aprobados correspondientes al programa propuesto de control de erosion y sedimentacién en concordancia con la reglamentacion
vigente.

74.2 Durante la obra
Durante la ejecucion de los trabajos se deben mantener encajonados los suelos provenientes de excavaciones hasta su recoleccion en la
zanja o retiro de la zona de obra.

7.4.21 Suelos Contaminados

Si el contratista encontrase en el sitio de la obra, alguna materia, sustancia o suelo que sospeche que resultara peligroso para la salubridad
de personas, debe de cesar el trabajo en el drea afectada, acordonar la misma y notificar inmediatamente a la inspeccion de obras.

E! Contratista no debera remover dicha materia, sustancia o suelo contaminado sin la autorizacion de la inspeccion de obra.

{os suelos contaminados encontrados en el sitio dé la obra deberan eliminarse de acuerdo con lo dispuestb en las condiciones de
contratacion y la legislacion vigente.

7.5 MEDI!DA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

7.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA

La accion inmediata frente a un vuelco de hidrocarburos es atender inmediatamente el accidente para minimizar el vuelco. En este sentido
la accion prioritaria sera interrumpir el vuelco evitando su propagacién. Una vez contenidos, debera aplicarse sobre los liquidos
derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidréfugo),el residuo debe disponerse de acuerdo a la normativa vigente.
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8 INFRAESTRUCTURA URBANA: SERVICIOS - FUNDACIONES -CALZADAS Y VEREDAS

8.1 OBJETIVO
Establecer un procedimiento que minimice las alteraciones potenciales en el funcionamiento de la infraestructura urbana durante la

ejecucion de las obras contratadas.

8.2 ALCANCES
Toda area que se vea afectada por la ejecucion de las obras.

8.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratistas.

8.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

8.4.1 Servicios
£l desarrollo de las obras pueden interceptar las redes de los servicios de distribucion de agua y recoleccion cloacal existentes, rios
subterraneos, los desagies pluviales, asi como las redes de otras empresas de servicios y entidades estatales.

El contratista debe conocer Ia distribucion real de las distintas estructuras subterraneas existentes previo al disefio de la traza de las obras
a realizar, a los efectos de tomar todas las medidas necesarias para evitar dafios a la infraestructura presente.

8.4.2 Fundaciones

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o cualquier construccion existente y hubiese peligro
inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes el Contratista efectuard el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

8.4.3 Infraestructura urbana: calzadas y veredas
Se debe reparar en su totalidad Jas veredas y calzadas rotas durante las obras, dejandolas como minimo en las mismas condiciones en las
que fueron encontradas, siguiendo las medidas eslablecidas en et punto 3.4.2 de las Especificaciones Técnicas.

8.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

8.6 MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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9

9.1

VEGETACION

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para el mantenimiento de los espacios verdes y el arbolado urbano.

9.2

ALCANCES

Toda area que se vea afectada por la ejecucion de las obras.

9.3

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Contratistas.

9.4

DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

De acuerdo a la magnitud de la obra a realizar se produciran distinto tipo de afectaciones a la cobertura vegetal y al arbolado urbano de las
Zonas implicadas en las tareas. Durante la ejecucion de las obras se debera alterar lo estrictamente necesario para la ejecuciéon de las

obras los espacios verdes, césped y arbolado de veredas, bulevares y plazas publicas.

Se debe evitar el disefio de trazas que impliquen una mayor intervencion en plazas publicas con retiro de ejemplares arbéreos.

Se debe preservar ia integridad de las plantas y los arboles:

Desplazar los arboles que pueden ser desplazados, replantarlos y cortar los otros,

Envolver con caflamazo los drboles y arbustos adyacentes a la zona de construccién, a las zonas de depdsito y de paso de camiones y
protegerios con estructuras de madera hasta 2m de altura.

Proteger los arboles y plantas de la zona y de las propiedades adyacentes: envolver con cafamazo los arboles y arbustos adyacentes
a la zona de construccion, a las zonas de depésito y de paso de camiones y protegerios con estructuras de madera hasta 2 m de
altura.

Proteger las raices de los arboles durante las excavaciones y el relleno para evitar alteraciones y dafos.

Evitar el transito innecesario, las descargas y el aimacenamiento de materiales en la zona en donde se encuentran las raices.
Restringir Ia remocion de arboles a las areas indicadas o designadas por la Inspeccién de Obras.

Cuando el arbolado urbano interfiera necesariamente con el disefio de la traza se deben desplazar y replantar aquellos arboles que
puedan ser desplazados, y sélo cortar aquellos que no resistiran ei trasplante

Eslabilizar a la brevedad y segun lo especificado, los nuevos declives después de completar la explanaciéon. Cuando resuite
conveniente o cuando lo disponga la Inspeccién de Obras, se reacondicionara el lugar a la brevedad, una vez finalizados los trabajos,
dejandolo en las mismas 0 mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de construccién.

Replantar una cantidad de arboles por lo menos igual a los que han sido cortados

Minimizar la remocion de la capa vegetal superior y de la vegetacion. Se debe prever el almacenamiento de la misma para restituir el
lugar en condiciones iguales o mejores a las existentes

Se deben reconstruir en su totalidad los espacios verdes afectados reponiendo los sitios con césped y especnes arboreas y arbustivas
adecuadas, coordinando dichas actividades con las areas municipales correspondientes.

9.5

9.6

MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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PRODUCTOS QUIMICOS

10.4 OBUJETIVO
Establecer un procedimiento para una correcta gestion ambiental de los productos quimicos utilizados durante la gestion de las obras

contratadas.

10.2 ALCANCES
Todos los productos quimicos empleados durante la ejecucion de las obras.

10.3 RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Contratista.

10.4 DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Todos los productos quimicos empleados durante la construccion del proyecto o suministrados para la operacion del mismo, ya sea
desfoliadores, esterilizadores de suelos, herbicidas, pesticidas, desinfectantes, polimeros, reactivos, o de cualquier otra clase, deberan
verificar las disposiciones de la Ley 19.587 Decreto 351/79 Cap. 9 Anexo lll - Resolucion 444 MTSS. El uso de todos dichos productos
quimicos, y la eliminacién de sus residuos, debera efectuarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante

Cuando se realicen trabajos con sustancias toxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores expuestos a la misma seran provistos de
vestimenta, equipo y elementos de proteccion personal adecuados al tipo de riesgo y a las reglamentaciones vigentes.

10.5 MEDIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ASOCIADA
Anexo |l del presente Pliego.

10.6  MEDIDA DE EMERGENCIA ASOCIADA
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